UMOWa NK ceveieiiniinenierenecaenen 2016 (wzoér)

zawarta W dniu .....ce.enenee 2016 r. pomigdzy Gmina Szubin, zwang dalej "Zamawiajacym", reprezentowang przez
Burmistrza Szubina Artura Michalaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wioletty Martek

a
Firmg ....................... z siedzibg w ............ ulica.............. ,REGON ............ yNIP , Zwanym dalej
"Wykonawcg".
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy

W postepowaniu przeprowadzonym w oparciu o zasady udzielania zamowien, ktorych warto$¢ nie przekracza
wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro, zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dla Zamawiajgcego opracowania
dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej dla
zadania pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynkow $wietlic w Retkowie i Zedowie” zgodnie z
wytycznymi przygotowanego audytu energetycznego wraz z uzyskaniem wlasnym staraniem wszelkich
wymaganych opinii, uzgodnien, sprawdzen rozwiagzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,
wykonalnych pozwolen i uzgodnien wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa, umozliwiajacych
realizacj¢ przedmiotu robdt budowlanych, obejmujacej dokumentacje projektowa i1 inne niezbgdne
opracowania rozumiane jako suma rozwigzan projektowych, zwanej dalej ,,dokumentacja projektowa” oraz
sprawowania nadzoru autorskiego.

2. Szczegdtowy zakres dokumentacji projektowej o ktorej mowa w ust.1 obejmuje:

1) Wykonanie audytow energetycznych dla termomodernizacji nastgpujacych budynkow:
a) Swietlica wiejska w Zedowie:

* Technologia wykonania budynku: tradycyjna, murowana

* Konstrukcja dachu: stropodach z ptyt zelbetowych
* [lo$¢ kondygnacji: 1

* Powierzchnia zabudowy: 130,33 m?

» Kubatura: 455,42 m®

* Ogrzewanie za pomocg piecow kaflowych
b) Swietlica wiejska w Retkowie:

* Technologia wykonania: tradycyjna, murowana

* Konstrukcja dachu: stropodach z ptyt zelbetowych
* Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna

* Ilo$¢ kondygnacji: 1

« Powierzchnia zabudowy: 216,81 m®

» Kubatura: 924.,4 m®

* Kociot c.o. (wegiel, drewno)

1.1) Zakres opracowania audytow obejmuje wykonanie:

a) karty audytu energetycznego (dane ogdlne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie
wynikéw audytu), sporzadzong zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 wrzesnia 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci
audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego (Dz. U. 2015, poz. 1606); czgstkowe maksymalne wartosci wskaznika EP na
potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, chtodzenia i §wietlenia powinny
spelnia¢ normy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zm., dla warto$ci
obwigzujacych od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015r. poz. 376).,

b) inwentaryzacji techniczno-budowlanej do celow audytorskich (ogdlne dane techniczne budynku, co
najmniej uproszczona dokumentacje¢ techniczna, opis podstawowych elementow budynku),

c) charakterystyki i bilansu energetycznego dla budynku dla stanu istniejacego,

d) charakterystyki systemu grzewczego, kottowni, systemu wentylacji,

e) charakterystyki instalacji elektrycznej (w przypadku gdy ma ona wplyw na ulepszenie lub przedsiewziecie
termomodernizacyjne),

f) oceny stanu technicznego z punktu widzenia konieczno$ci modernizacji,

g) analizy mozliwo$ci usprawnien — wszystkie dopuszczalne z technicznego punktu widzenia i racjonalnie
uzasadnione mozliwo$ci usprawnien w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ w kazdym
obszarze jej uzytkowania (zuzycie mediow innych niz energia cieplna)
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analizy ekonomicznej wariantow modernizacji — wybor optymalnego zestawu usprawnief, wyznaczenie
mozliwo$ci finansowania wariantu, uwzgledniajacej wszystkie mozliwe zewnetrzne Zrodla finansowania,
w tym ze $srodkow UE — warunkiem koniecznym dla optymalnego zestawu usprawnien jest zmniejszenie
energochtonnosci obiektow powyzej 40% (o ile jest to mozliwe),

analizy efektu ekologicznego przedsigwzigcia oraz wyliczenia redukeji wartoéci stezen pytu zawieszonego
PM 10 — dla kazdego obiektu oddzielnie,

wnioskéw z przeprowadzonych analiz,

audyt ma speinia¢ wymagania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej dla kazdego budynku oddzielnie, wg
ponizszego zakresu:
Przeprowadzenie szczegdtowej kontroli przedmiotowego budynku celem wykrycia gniazd 1 siedlisk
gatunkow chronionych ptakow,
Obserwacje nietoperzy potaczone z nastuchami,
Poszukiwanie potencjalnych i rzeczywistych siedlisk na zewnatrz i wewnatrz budynku,
Opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej wraz z dokumentacja fotograficzna,
Przygotowanie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w przypadku zaistnienia koniecznosci
zniszczenia gniazd lub siedlisk ptakéw lub nietoperzy, w tym uzyskanie zgody na ich zniszczenie,
Sporzadzenie propozycji zakresu i miejsca przeprowadzenia kompensacji,
Sporzadzenie zalecanego harmonogramu przeprowadzenia prac budowlanych.

1.3) Opracowanie dokumentacji projektowej, wg ponizszego zakresu:

a)
b)

c)
d)

3. O
1

2)

Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi przygotowanego audytu
energetycznego,

Uzyskanie niezb¢dnych map,

Wykonanie niezb¢dnej inwentaryzacji stanu istniejacego,

Uzyskanie zezwolenia, zgodnie z ust. 3 pkt 9 na odstgpstwo od zakazéw w stosunku do gatunkoéw
chronionych,

Opracowanie projektu na docieplenie budynku zgodnie z wymaganiami audytu energetycznego,
Opracowanie projektu na wymiang stolarki drzwiowej,

Opracowanie projektu wymiany instalacji elektrycznej, oswietlenia na LED,

Opracowanie projektu modernizacji systemu grzewczego dla budynku $wietlicy wiejskiej w Retkowie na
paliwa state — pellet (wymiana na nowoczesne kotly opalane biomasg z zatadunkiem automatycznym klasy
min. 5),

Opracowanie projektu instalacji gazowej wraz z butla zewnetrzng propan - butan dla budynku §wietlicy w
Zedowie,

Opracowanie projektu instalacji c.o. oraz instalacji wodociggowej w Zedowie,

Opracowanie projektu modernizacji instalacji c.0. (wraz z grzejnikami, montazem zaworow
termostatycznych, odcinajacych, rownowazacych oraz automatycznych odpowietrznikoéw) oraz projektu
regulacji instalacji c.o. dla §wietlicy w Retkowie,

Opracowanie projektu modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowe;j,

Uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien,

Sprawowanie nadzoru autorskiego,

Projekt remontu pomieszczenia gospodarczego przy $wietlicy wiejskiej w Zedowie,

Opracowanie przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego na etapy uzgodnione z Zamawiajacym,
Opracowanie projektu wykonawczego,

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

Uzyskanie stosownego pozwolenia na realizacje robot budowlanych.

Uzyskanie pozytywnej opinii projektu wydanej przez Kujawsko — Pomorskie Biuro Planowania
Przestrzennego i Regionalnego odnosnie zgodnos$ci projektu ze Standardami w zakresie ksztaltowania tadu
przestrzennego w wojewodztwie kujawsko — pomorskim.

pis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz.U.2013.1129).

Kosztorys inwestorski i przedmiar robot okreslajacy planowane koszty robot budowlanych nalezy opracowaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
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podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okre§lanych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389).
Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ w opisie wszystkie dane stanowiace podstawe do przyjetych
rozwigzan projektowych.
Przedmiot zamowienia musi zawiera¢ wszystkie niezb¢dne uzgodnienia. Wszelkie optaty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.
Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2016.290),
Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w wersji papierowej w 5 egzemplarzach, natomiast projekt
wykonawczy, przedmiar robot i kosztorys inwestorski w 3 egzemplarzach. Dokumentacj¢ projektowa nalezy
opracowac rowniez w wersji elektronicznej: pliki w formacie otwartym np. PDF, jpg., kosztorys inwestorski
i przedmiar robot w formacie PDF oraz plikach do edycji ath (zapisane na cyfrowym no$niku CD/DVD lub
USB).
Dokumentacja projektowa nie moze zawieraé nazw wiasnych urzadzen badz materiatow. Opisywanie
proponowanych materialow i urzadzen moze odbywaé si¢ za pomoca parametréw technicznych, tzn. bez
podawania ich nazw.
Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna powinny by¢ przeprowadzone w terminie i przy uzyciu
metod umozliwiajacych okreslenie listy gatunkow chronionych, liczebno$¢é osobnikow, inwentaryzacji
siedlisk, itd. Ponadto ekspertyzy przyrodnicze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednia
wiedze 1 do§wiadczenie w zakresie ochrony danej grupy.
W stosunku do gatunkéw objetych ochrong wskazanych w odpowiednich rozporzadzeniach zostaty
wprowadzone zakazy (m.in. zakaz niszczenia, zabijania, ploszenia, niszczenia schronien) oraz powszechnie
obowigzujace odstepstwa od tych zakazow. W przypadku, gdy realizacja inwestycji bedzie wigzala si¢ z
naruszeniem zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw objetych ochrona, przeprowadzenie
planowanych czynno$ci moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstepstwo od
zakazow w stosunku do gatunkow chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody W zwiazku
z czym Wykonawca zobowiazany bedzie do uzyskania w imieniu Inwestora od odpowiedniego organu,
przed wydaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych, zezwolenia z zakresu ochrony
gatunkowej.
Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowaé¢ z uwzglednieniem wszystkich postanowien dokumentow
programowych i wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 w szczegodlno$ci dotyczacych osi priorytetowej 3. Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka
nisko emisyjna w regionie. Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z dokumentem pn. Regionalne
zasady i standardy ksztaltowania tadu przestrzennego w polityce wojewddztwa kujawsko-pomorskiego
(Stanowisko Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 grudnia 2015 r.). Wykonawca w
imieniu zamawiajagcego wystapi do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i
Regionalnego we Wtoctawku, Oddzial w Toruniu, ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Torun z wnioskiem o
wydanie stosownej opinii odno$nie zgodnos$ci opracowanej dokumentacji z omawianym standardami.
Zakres nadzoru autorskiego wykonawcy dokumentacji projektowej obejmowac bedzie czynnosci wynikajace
z ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2016.290).

o Nadzor autorski obejmowaé bedzie rowniez obowiazki polegajace na:

- udzielaniu pisemnych odpowiedzi i wyjasnien na zapytania Wykonawcy do dokumentacji
projektowej na etapie udzielania zamdéwienia na roboty budowlane w terminie dwoch dni
roboczych,

- stwierdzaniu w  toku  wykonywania  rob6ot  budowlanych  zgodno$ci  realizacji
z projektem budowlanym,

- wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan,

- opiniowaniu realizowanych robdt budowlanych pod katem uniknigecia konieczno$ci zmian w
dokumentacji, a takze koniecznosci zmian pozwolenia na budowg,

- uzupelnianiu lub zmianie dokumentacji z powodu koniecznosci, za ktore odpowiada projektant, w
szczegolnosci gdy organ do tego upowazniony wniesie uwagi do sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;j.

e Woykonawca dokumentacji projektowej powinien:

- wizytowac teren budowy, w tym takze na zadanie Zamawiajacego,

- brac¢ udzial w naradach technicznych organizowanych na terenie budowy przez Zamawiajacego,

- bra¢ udzial w czynnosciach odbiorowych.

Do kontaktowania si¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy, ze strony
Zamawiajgcego UPOWAZIIETIL SB1 «..neuutnnenttent ettt et ettt ettt e et et e e ettt et ettt e e e eaeaaenes

Do kontaktowania si¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy, ze strony
WYKONAWCY UPOWAZIICTI S8: +..venttttententettenteteatt et ee et et ete et eteteeneeeeneeeenneaneans



§2

Terminy wykonania zamdwienia

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i ekspertyzy ornitologicznej oraz
chiropterologicznej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych w
terminie do dnia 30.11.2016r.

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu zakonczenia realizacji rob6t budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji i podpisaniu protokotu koncowego odbioru robot bez uwag.

Za termin wykonania zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 1, pkt 1 przyjmuje si¢ dzien przekazania

Zamawiajacemu kompletnej, uzgodnionej dokumentacji wraz z o$wiadczeniem o kompletnosci dokumentac;ji i

zgodno$ci opracowania z obowigzujacymi przepisami 0raz uzyskaniem stosownego pozwolenia na

prowadzenie robot budowlanych.

Wykonawca przed ztozeniem stosownego wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych

przedstawi Zamawiajacemu w celu zaakceptowania dokumentacje projektowa, o ktoérej mowa w § 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zweryfikowania poprawno$ci wykonanej dokumentacji w terminie 7 dni

roboczych od dnia jej ztozenia przez Wykonawce celem zaakceptowania.

W przypadku wystapienia w dokumentacji wad lub nieprawidlowosci, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

termin na ich usunigcie.

Wykonawca udziela pozwolenia na dokonywanie zmian w projekcie niezaleznie od etapu realizacji inwestycji.

§3

Za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie zgodnie z ceng ofertowa
[0 (A (o F PSP zb (Sstownie:..........ooooiiiiii zt),
zawierajacg nalezny podatek VAT. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy ustalona zostata na podstawie ztozonej oferty i ma charakter ryczattowy oraz uwzglednia
wszystkie koszty niezbedne do realizacji cato$ci zamdwienia.

Za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, bez nadzoru autorskiego, Zamawiajacy wypltaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie stanowiacej 80% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1.

Zaptata za wykonang dokumentacj¢ projektows nastapi na podstawie podpisanego przez strony protokotu
odbioru, bez zastrzezen. Zaptata nastapi w terminie do 30 dni od daty dor¢czenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury.

Za pelnienie nadzoru autorskiego, Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie stanowigcej
20% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1.

Zaptata za pelnienie nadzoru autorskiego nastapi w przypadku realizacji projektowanego zadania, na podstawie
protokotu koncowego robdt bez uwag wykonanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowe;.
Zaptata wynagrodzenia za petnienie nadzoru nastapi jednorazowo po przedstawieniu faktury w terminie do 30
dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Zmiana wysoko$ci ceny umownej brutto bedzie mozliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla prac
objetych przedmiotem zamowienia w trakcie jego realizacji. Powyzsza zmiana nie wymaga sporzadzania
aneksu do umowy.

W razie zwloki w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguja odsetki w
ustawowej wysokosci.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje nabycie praw autorskich, wykonanie wszelkich opracowan,
czynno$ci oraz przeprowadzenie niezbednych postgpowan koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy,
niezaleznie od tego, czy dziatania te zostaty przewidziane przez Zleceniobiorce na dzien ztozenia oferty.

§4

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
przedmiotu zamoOwienia opisanego w § 1 niniejszej umowy W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z p6zn. zm.).

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wilasnos¢ wszelkich egzemplarzy przedmiotu
zamoOwienia, ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien Umowy oraz no$nikow, na ktorych
zostang one utrwalone.



Przeniesienie  autorskich  praw  majatkowych  oraz  praw  zaleznych  nastgpowaé  bedzie

z chwila przekazania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajagcemu i podpisaniu przez Wykonawce i

Zamawiajacego koncowego protokotu odbioru przedmiotu zamoéwienia.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpowac bedzie nieodptatnie w zakresie wszystkich pol

eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowych o§wiadczen i upowaznien w tym zakresie.

W zakresie nabytych autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych Zamawiajacy ma réwniez prawo do:

a) dokonywania zmian, m.in. wynikajacych z: koniecznoéci zmiany rozwiagzan projektowych, zastosowanych
materiatdéw, ograniczenia wydatkow, itp. oraz zmniejszenia lub zwickszenia zakresu przedmiotu
zamoOwienia,

b) udostepniania osobom trzecim w celu wykonywania przez nie zadan zleconych przez Zamawiajacego
dotyczacych przedmiotu zaméwienia m.in. nadzor nad realizacja, realizacja, zmiany;

C) przeniesienia autorskich praw majatkowych do przedmiotu zamdwienia na osoby trzecie, w zakresie
nabytych praw autorskich.

Strony postanawiaja, iz w przypadku rozwiazania Umowy Zamawiajacy nabedzie autorskie prawa majatkowe

oraz prawa zalezne w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie do wszelkich utworéw lub innych

przedmiotéw wiasno$ci intelektualnej wykonanych do czasu zakonczenia wspolpracy Stron, niezaleznie od

tego na jakim etapie realizacji nastapi rozwigzanie Umowy.

§5

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymagane prawem uprawnienia niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy.

Zespot projektowy niezbedny do wykonania przedmiotu umowy sktada si¢ z nastepujacych osob:

specjalnos$¢

Imi¢ i nazwisko

Nr posiadanych uprawnien

Forma zatrudnienia

konstrukcyjno-
budowlana:

- projektant

- weryfikator
(sprawdzajacy)

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych

i kanalizacyjnych:

- projektant

- weryfikator
(sprawdzajacy)

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

- projektant

- weryfikator
(sprawdzajacy)




Audytor
przygotowujacy audyt
energetyczny

Ornitolog i (lub)
chiropterolog

3. Zmiana sktadu osobowego zespotu projektowego bedzie mozliwa, pod warunkiem spetnienia Iacznie
wszystkich ponizszych warunkow:

1) zlozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o zmiang sktadu osobowego zespotu projektowego wraz z
uzasadnieniem i przedstawieniem dokumentéw dotyczacych uprawnien zmienianej osoby,

2) wyrazenia pisemnej zgody Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku,

3) nowy cztonek zespotu projektowego posiada kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niz czlonek
zastgpowany oraz zostal zatrudniony przez Wykonawceg, co najmniej z zachowaniem tej samej formy
zatrudnienia, co dotychczasowy cztonek zespolu. W przypadku, gdy zastepowany cztonek zespotu zostat
zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej, Zamawiajacy dopuszcza rowniez forme zatrudnienia
na umowe o prace wedhug kodeksu pracy,

4) umowa zatrudnienia z nowym cztonkiem zespotu obejmuje caty okres pozostaty do zakonczenia realizacji
umowy.

4. Zmiana sktadu osobowego zespotu projektowego wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§6

1. Wykonawca zaptaci kary umowne w przypadku:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia,

2) opoznienia w usuni¢gciu wad w przedmiocie umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien opodznienia, liczac od ustalonego przez strony terminu na usunig¢cie wad,

3) opdznienia w uzyskaniu stosownego pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych, wynikajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opodznienia,

4) opodznienia w udzieleniu Zamawiajacemu pisemnych odpowiedzi lub wyjasnien do dokumentacji
projektowej na etapie udzielania zamoOwienia na roboty budowlane lub na etapie realizacji robot w
terminie dtuzszym niz dwa dni robocze — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia,

5) zmiany sktadu osobowego zespotu projektowego bez zgody zamawiajacego w wysokosci 500 zt za
jednego cztonka.

2. Kwoty kar, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie beda potracane przez Zamawiajacego z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia lub zostana wyegzekwowane w inny sposob.

3. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci poniesionej szkody.

§7

1. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
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2. W razie odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

§8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

3. Sprawy sporne mogace wynikaé z tresci niniejszej umowy rozpatrywaé bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

N
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