Zatgcznik nr 1 do ZP.271.Z.11.2017

UMOWA nr .........

Zawarta w dniu ................. w Szubinie, pomiedzy:

Gming Szubin z siedzibq w Szubinie przy ul. KcyAskiej 12, zwang dalej "Zamawiajacym”,
reprezentowang przez Burmistrza Szubina Artura Michalaka, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Wioletty Martek

a
........................ z siedzibg w .......... przy ul. .........., NIP ........, REGON .......,
reprezentowanym przez ..........cccceeeeene zwanym dalej "Wykonawcq".

W rezultacie przyjecia przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

81 PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowy nadzoér inwestorski
nad realizacjq zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim
(ul. Mickiewicza, Dabrowskiej, Stowackiego, Kasprowicza, Wyspianskiego, Asnyka, Szenwalda,
Prusa, Zeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie”, zwany dalej przedmiotem
umowy.

Wykonawca zapewni kompleksowy nadzér inwestorski przy realizacji ww. zadania, w ramach
ktérego bedzie sprawowany nadzér inwestorski nad robotami instalacyjnymi w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz nad robotami drogowymi. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia inspektora
nadzoru posiadajgacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych na
koordynatora czynnosci pozostatych inspektoréw na budowie. Zakres obowigzkéw inspektoréow
nadzoru wynika z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z.zm.).

1. Ogodlne obowiazki wykonawcy:

1) Koordynacja i nadzér inwestorski nad realizacjg zadania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegdlnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie z postanowieniami
odpowiednich decyzji, pozwolen na prowadzenie budowy i umowy z wykonawca o
roboty budowlane;

2) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego;

4) Sprawdzanie, kontrolowanie i nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robdot z
wielobranzowg dokumentacjg projektowg, w tym: projekt budowlany zatwierdzony
decyzja o pozwoleniu na budowe nr 122 z dnia 21.03.2016 znak
WWA.6740.17.2016.JM, wydany przez Staroste Nakielskiego, projekt wykonawczy,
uzgodnienia i opinie, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - opracowane
przez Pracownie Projektowo - Inwestycyjng Inzynieria Sanitarna z Chetmna.

2. Obowiazki Wykonawcy w okresie poprzedzajacym realizacje budowy:

1) Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa - kosztorysowaq, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdét, z umowg o wykonanie robdét budowlanych, warunkami
pozwolenia na budowe jak rdéwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi
urzadzeniami;

2) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci, albo tez



koniecznosci  wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatow niz przewidziane w dokumentacji projektowej
lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy, Wykonawca jest
zobowigzany zwrdci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajagcego o
przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z
Wykonawcg robét budowlanych.

3) Dostarczenie przed dniem podpisania umowy os$wiadczen inspektoréw nadzoru
wchodzacych w sklad zespotu stwierdzajacych przyjecie obowigzkéw inspektorow
nadzoru nad inwestycjq;

4) Wykonawca weryfikuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

5) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot przedstawionego przez
Wykonawce robét

3. Obowiazki Wykonawcy na etapie prowadzenia robé6t budowlanych:

1) Scista wspodtpraca z projektantami petniacymi nadzér autorski, w przypadku petnienia
takiego nadzoru;

2) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robdét oraz
wbudowywanych materiatdbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej, wiedzg techniczng i praktyka inzynierskg, w czestotliwosci
zapewniajacej skuteczny nadzor oraz w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego i
wykonawcy robdt;

3) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robodt i wymagan Zamawiajacego,

4) W razie pilnej koniecznosci WYKONAWCA zobowigzany jest stawic¢ sie na placu budowy
najpdézniej w ciggu 24 godzin od otrzymania informaciji;

5) Poszczegdlni inspektorzy nadzoru majg prawo dokonywac zapisu w dzienniku wytacznie
w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru przez WYKONAWCE;

6) Organizacja nadzoru w sposOb zapewniajacy terminowos$¢ dokonywanych odbiorow
robot i préb technicznych, eliminujac mozliwo$¢ powstawania opdznien w realizacji;

7) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku;

8) Wstrzymywanie robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu Iub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcg robét i
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie;

9) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika robét;

10) W czasie kazdorazowego pobytu na budowie WYKONAWCA ma obowigzek dokonania
biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i
dokonywania czynnosci stosownym wpisem;

11) W razie koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych Ilub robdét zamiennych
WYKONAWCA dziatajac $cisle w porozumieniu z Zamawiajgcym spisuje protokot
koniecznosci, podajac uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac, przyblizony koszt
tych robdt i wystepuje z wnioskiem do Zamawiajacego w sprawie ich wykonania oraz
opracowania, w miare potrzeby, dla tych zamowien lub robdt niezbednej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej,

12) WYKONAWCA ma obowigzek stwierdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych w
umowie etapéw inwestycji,

13)Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robdt jako podstawy do fakturowania
czesciowego i koncowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i wykonawcg robdt,

14) WYKONAWCA ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdét w razie przerwy w
robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci i wartosci
robét w zakresie niezbednym do rozliczen z inwestorem,

15) WYKONAWCA ma obowigzek sprawdzania kosztorysow ewentualnych robét dodatkowych
pod wzgledem merytorycznym i formalno - prawnym,

16) Kontrola zabezpieczenia obiektéw zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwtoczne
zawiadomienie wtasciwego konserwatora zabytkow;



17) W porozumieniu z Zamawiajacym kazdorazowo zawiadamianie wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska a takze o razacych nieprawidtowosciach
lub uchybieniach technicznych;

18) Reprezentowanie Zamawiajgcego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji;

19) Egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych nieskrepowanego dostepu do terenu
budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, sktadowania lub
przygotowywania materiatéw i urzadzen do wbudowania;

20) Zatwierdzanie wszelkich materiatéw i urzadzen przewidzianych przez wykonawce robot
do zastosowania;

21)Kontrola i przechowywanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw,
instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatdéw wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie. Ocena ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, a w przypadku zastosowania przez wykonawce robdt
materiatdw i urzadzen rownowaznych ocena ich réwnowaznosci z przewidzianymi w
dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem.

22)Sprawdzanie autentycznosci wymienionych powyzej dokumentdéw oraz certyfikatéw,
zabezpieczen, gwarancji i wtasnosci urzadzen, za ktoére zgodnie z umowga odpowiedzialny
jest wykonawca robot;

23)Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych  podczas realizacji  robot oraz  podejmowanych  dziataniach
zapobiegawczych i naprawczych;

24)Organizowanie i przewodniczenie comiesiecznych (a w przypadku wystgpienia potrzeby
- czesciej) naradom dotyczacym postepu robdt, w ktérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron oraz
sporzadzanie protokotdw z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiajagcemu i
wykonawcy robét w terminie 5 dni od dnia narady;

25)0Organizowanie w zaleznosci od potrzeb narad technicznych oraz sporzadzanie
protokotéw z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiajacemu i Wykonawcy roboét w
terminie 5 dni od dnia narady;

26) Biezgce egzekwowanie ustalen z narad dotyczgacych postepu prac i narad technicznych;

27) Monitorowanie postepu robét pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i
czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowigzujgcym harmonogramem
rzeczowo -finansowym;

28) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw i urzadzen;

29)Nadzorowanie badan wbudowywanych materiatdw i wyrobdéw (prefabrykatéw)
wykonywanych przez wykonawce robét budowlanych;

30) Nakazywanie Wykonawcy robot budowlanych wykonanie dodatkowych badan materiatéw
lub robét budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci po uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego;

31) Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych i warsztatowych sporzadzonych przez
wykonawce robdt i ich archiwizowanie;

32) Zatwierdzanie rysunkéw powykonawczych sporzadzonych przez wykonawce robét i ich
archiwizowanie;

33) Sprawdzanie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robét po zakonczonym etapie
robot, bedacych podstawg do rozliczen finansowych Zamawiajacego z wykonawcg robat,
na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 3 dni od przedtozenia
stosownych dokumentéw przez wykonawce robdt;

34) Udzielanie wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z realizacji
projektu w catym okresie jego realizacji;

35) WYKONAWCA jest obowigzany wykazywac inicjatywe osiggania oszczednosci i obnizki
kosztdow budowy oraz ujawniania wystepujacych na nadzorowanej budowie
nieprawidtowosci i im przeciwdziatania, powiadamiajac i wspoétdziatajac przy tym z
Zamawiajgcym,

36)W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, ich



zabezpieczenie i niezwtoczne zawiadomienie wiasciwego konserwatora zabytkdw,

37) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania roboét budowlanych, wiaczajac w to
roboty tymczasowe i zabezpieczajace zaproponowane przez wykonawce robot;

38) Nadzorowanie przeprowadzonych prob i rozruchow i wynikdéw laboratoryjnych oraz
weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez wykonawce robot budowlanych
instrukcji eksploatacyjnych w jezyku polskim, w celu utatwienia przekazania
Zamawiajgcemu obiektéw do eksploatacii;

39) Dokonywanie bez zbednej zwiloki odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
dokumentowanie tych czynnosci;

40) Sprawdzanie wykonanych robot i powiadomienie wykonawcy robot o wykrytych
wadach, okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

41) Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robét,

42)Przeprowadzenie odbiorow czesciowych, zanikajacych oraz odbioru i kohcowego robdt,
sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce robot
dokumentéw wymaganych do odbioru;

43) Poswiadczanie terminu zakonczenia robdt;

44)Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatéw i
innych dokumentéw przygotowanych przez wykonawce robét po zakonczeniu robét;

45)Skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej odbioru robot
budowlanych, sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej
(zawierajacej miedzy innymi: oryginat Dziennika Budowy, petng dokumentacje
zgromadzong w trakcie realizacji inwestycji np.: uzgodnienia, badania, protokoty,
o$wiadczenia wraz z geodezyjng inwentaryzacjqa powykonawcza) i przekazanie
Zamawiajacemu wraz z os$wiadczeniem o jej kompletnosci. Wraz z dokumentacjg
odbiorowa musi by¢ przekazany wykaz dokumentéw zawartych w dokumentacji
odbiorowej;

46) Doradzanie Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporéw z wykonawcg robot oraz w
zakresie probleméw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robét budowlanych;

47)Powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie
budowy.

4. Obowiazki Wykonawcy zwigzane z odbiorem obiektu lub robot:

1) Przeprowadzenie koncowej inspekcji przed odbiorem koncowym oraz przygotowanie
listy wad oraz brakujgcych dokumentow, ktére miaty by¢ ztozone zgodnie z umowg przez
wykonawce robdét;

2) Po zakonczeniu robdt oraz wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie
préb i sprawdzen oraz wynikéw laboratoryjnych WYKONAWCA potwierdza w dzienniku
budowy wpis wykonawcy robét budowlanych o gotowosci obiektu lub robét do odbioru oraz
nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

3) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie
dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang budowg
(tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajacym;

5) Opiniowanie i wskazywanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen
0s0b trzecich wywotanych realizacjg zadania;

5.0bowiazki Wykonawcy zwigzane z rozliczaniem inwestycji:

1) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia lub w przypadku
wypowiedzenia jej przez ktoéragkolwiek ze stron;

2) Szacowanie i weryfikowanie zamodwien dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawce robét, w zakresie rzeczowym i finansowym,

3) Kontrola prawidtowosci zafakturowanych robot;

4) Kazdorazowe sprawdzanie obmiaréw stanowigcych podstawe rozliczen. Sprawdzanie
kosztoryséw pod wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym (podstawe
wystawienia faktur stanowig protokoty odbioru roboét, obmiary oraz kosztorysy



powykonawcze podpisane i sprawdzone przez inspektorow nadzoru i przedstawicieli
inwestora). Czynnosci te inspektor nadzoru winien wykona¢ w terminie 3 dni od
zgtoszenia zapisem w dzienniku budowy przez wykonawce wykonania robét).

§2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Przewidywany termin realizacji zamdwienia ustala sie od dnia zawarcia umowy do dnia
30.11.2018 r. z tym, ze ostateczny termin zakonczenia objetych umowa czynnosci z wyjatkiem
czynnosci odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnych, bedzie tozsamy z dniem korncowego
rozliczenia inwestycji.

2. WYKONAWCA moze zleci¢ za zgodg ZAMAWIAJACEGO powierzenie czesci przedmiotu umowy
podwykonawcy (bez naliczania dodatku za koordynacje), za ktoérego dziatanie lub zaniechanie
dziatania ponosi odpowiedzialnosc.

3. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji robot, WYKONAWCA zobowigzuje sie petnic
kompleksowy nadzoru inwestorski na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, do czasu
zakonczenia inwestycji. Termin obowigzywania umowy zostanie ustalony w formie aneksu.

4. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania lub zawieszenia realizacji niniejszej
umowy w przypadku rozwigzania lub zawieszenia realizacji umowy na roboty nad ktérymi
sprawowany jest nadzor inwestorski.

83 WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............ zt brutto, (stownie: .......ccccoiiiiiininn ), w tym
podatek 23% VAT tj. oo zt. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienie we wtasnym zakresie i na wlasny koszt
transportu w celu dotarcia na plac budowy lub miejsce narad, optaty dodatkowe i
uzgodnienia.

2. Wynagrodzenie za wykonanie zamoéwienia:
1) nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamdéwienia okreslonego
w§2ust. 1
2) nie ulegnie zmianie w przypadku zwiekszenia kosztéw inwestycji
3) nie podlega waloryzacji

3. W przypadku nie wytonienia WYKONAWCY robot lub braku mozliwosci przekazania placu
budowy Wykonawcy robdt, umowa o petnienie nadzoru inwestorskiego ulega rozwigzaniu.
Za okres od podpisania umowy, lecz nie wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego
WYKONAWCY nie przystuguje wynagrodzenie. O braku mozliwosci realizacji budowy i
przyczynach Zamawiajacy poinformuje niezwtocznie WYKONAWCE na pismie.

§4 WARUNKI PLATNOSCI

1. ZAMAWIAJACY dopuszcza rozliczenie i zaptate wynagrodzenia WYKONAWCY fakturami
czesciowymi:

1) z tytutu nadzoru ZAMAWIAJACY =zaptaci WYKONAWCY za zakonczone etapy robdt

wynagrodzenie okresSlone w §3 wust. 1 niniejszej umowy, proporcjonalnie do

wynagrodzenia Wykonawcy robot. Pierwsza ptatno$¢ nastgpi nie wczesniej niz 2
miesigce od rozpoczecia robot budowlanych.

2) po koncowym rozliczeniu inwestycji ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY pozostate
wynagrodzenie stanowigce réznice pomiedzy kwotg okreslong w §3 ust. 1 umowy, a
wynagrodzeniem zaptaconym na podstawie pkt 1.

2. Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez WYKONAWCE rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO faktury.

3. WYKONAWCA zatacza do faktury sprawozdanie w zakresie zaawansowania rzeczowo -
finansowego.

4, Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego
ZAMAWIAJACEGO.



o.

W przypadku nieterminowej zaptaty faktury, WYKONAWCA moze dochodzi¢ od
ZAMAWIAJACEGO zaptaty ustawowych odsetek.

W przypadku wykonania robot przez podwykonawcéw, warunkiem otrzymania przez
WYKONAWCE =zaptaty za wystawiong fakture, jest dostarczenie przez WYKONAWCE do
ZAMAWIAJACEGO, w terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania zaptaty za poprzednio
wystawiong fakture, pisemnego os$wiadczenia WYKONAWCY, w ktéorym potwierdzi on, ze
podwykonawca otrzymat nalezne i wymagalne wynagrodzenie objete poprzednio wystawiong
fakturg (z zat. kopii faktury wystawionej dla WYKONAWCY przez podwykonawce i kopig
przelewu bankowego). Powyzszy wymog nie dotyczy pierwszej faktury. ZAMAWIAJACY
bedzie potrgcat z kwot naleznych WYKONAWCY, tytutem kary umownej, 1 000 zt za kazdy
dzien opdznienia w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie.

WYKONAWCA bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
rzecz oséb trzecich.

WYKONAWCA wyraza zgode na potrgcanie wszelkich wierzytelnosci przystugujacych
ZAMAWIAJACEMU wobec WYKONAWCY z wszelkimi wierzytelnosciami WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO.

Strony os$wiadczajg, ze sg uprawnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

10.Faktury wystawione bedg na:

1

GMINA SZUBIN
URZAD MIEJSKI W SZUBINIE
ul. Kcynska 12
89-200 Szubin
NIP 558-172-32-33

§5 ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY
Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajacego o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
2) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robdt nie usunie ich
W wyznaczonym terminie;

3) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznych
inspektorow, rzeczoznawcow i laboratoria;

4) zmiane w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét oraz terminu zakoriczenia robdt

w umowie z wykonawcg robot;
5) konieczno$¢ zlecenia wykonania zamoéwien dodatkowych

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego Wykonawca
jest upowazniony i zobowigzany do:

1) bezzwtocznego pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJACEGO o wystgpieniu koniecznosci
zamowien dodatkowych;

2) przygotowania dla ZAMAWIAJACEGO protokotu sporzadzonego przy udziale
przedstawicieli wykonawcy robdt, nadzoru autorskiego zawierajgcego opis powstatych
problemoéw technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis
niezbednych do zamoéwien dodatkowych;

3) przedstawienie ZAMAWIAJACEMU sprawdzonej kalkulacji kosztow wykonawcy robdt na
wykonanie zamowien dodatkowych;

4) wydanie polecenia wykonania zamoéwien dodatkowych wytacznie po uzyskaniu akceptacji
ZAMAWIAJACEGO;

5) zamoéwienie dodatkowe udzielane bedzie przez ZAMAWIAJACEGO zgodnie z ustawg -
Prawo Zamowien Publicznych.
Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany do:
1) uczestnictwa w odbiorze robot i sporzadzenie protokotu odbioru roboét koncowego lub
warunkowego;
2) przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty
budowlane;

3) dokonywania inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz z robotami zwigzanymi z



usunieciem wad przez caty okres trwania gwarancji;

4) odbiér wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i pisemne poswiadczenie tego
faktu przez caty okres trwania gwarancji;

5) wspieranie ZAMAWIAJACEGO w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
Sporow.

4. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z § 1 umowy WYKONAWCA w terminie 5 dni od
daty zgtoszenia zakonczenia robot przez wykonawce robét przedtozy ZAMAWIAJACEMU raport
koncowy, ktéry powinien zawierac:

1) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robat,
2) rozliczenia finansowe zadania inwestycyjnego,

3) dokumentacje powykonawcza do odbioru koncowego zawierajaca takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z narad, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, mape powykonawczg, wystgpienia WYKONAWCY, polecenia zmian, wnioski
WYKONAWCY, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci, receptury,
Swiadectwa jakosci

4) programy zapewnienia jakosci, wyniki badan, dokumentacje powykonawczg techniczng,
informacje niezbedne do sporzadzenia dokumentow Protokdt Przekazania Przyjecia Srodka
Trwatego - PT, Przyjecie srodka trwatego - OT, ksigzki obiektu itp.

5) WYKONAWCA przekaze raport w formie pisemnej - 2 egz.

5. WYKONAWCA zobowigzany jest do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych - bez
oddzielnego wynagrodzenia. ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o przegladach
gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu.

§6 OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1 WYKONAWCA oswiadcza, Zze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez
aktualnie obowigzujace przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci
wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z poézn. zm.) zwanej dalej Prawem budowlanym, przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, majacymi bezposrednie zastosowanie
dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujgcymi przepisami majacymi zastosowanie
do przedmiotu umowy.

2. WYKONAWCA nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
ZAMAWIAJACEGO, mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla ZAMAWIAJACEGO oraz
wystepowania w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
ZAMAWIAJACEGO z wytgcznej winy WYKONAWCY.

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze ustugi bedace przedmiotem umowy wykonywane bedg przez
pracownikéw posiadajacych wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
oraz, ze roboty bedg wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.poz. Wszelkie ujemne dla
ZAMAWIAJACEGO nastepstwa naruszenia powyzszego obcigzajg w catosci WYKONAWCE.

§7 ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO
1. Do podstawowych obowigzkéw ZAMAWIAJACEGO nalezy:
1) przekazanie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji umowy;
2) dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionych terminach;
3) utrzymywanie statego kontaktu z WYKONAWCA;
4) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla ZAMAWIAJACEGO zwigzanych z
realizacjg umowy;
5) odbiér przedmiotu niniejszej umowy.

§8 NADZOR NAD REALIZACIJA UMOWY

1. Ze strony Wykonawcy nadzor inwestorski petnig:
1) inspektor posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie



sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych - ......ccovuvnee. , Nr uprawnien ..................
2) inspektor posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej - .........ccccccueuee. , nr
uprawnien ...............

2. Kazda zmiana inspektora nadzoru wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
3. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie osobe do kontaktow ..................... ytel

4. Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych petni funkcje
koordynatora nadzoru inwestorskiego i w zwigzku z tym jest osobg wyznaczong do kontaktéw z
Zamawiajacym.

§9 PODWYKONAWCY

1. Do zawarcia przez WYKONAWCE umowy z podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda
ZAMAWIAJACEGO w zakresie tresci wigzacej ich umowy.

2. Jezeli ZAMAWIAJACY, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCE umowy z
podwykonawcyg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

3. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw - za jakosé, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo
robot wykonywanych przez podwykonawcéw.

§10 ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE

1. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy, précz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztéw - ze
skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) zostanie ztozony wniosek o otwarcie postepowania uktadowego dla WYKONAWCY lub
ogtoszona zostanie upadtos¢ WYKONAWCY lub ogtosi on otwarcie likwidacji Spoétki,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku WYKONAWCY,
3) WYKONAWCA nie wykonuje ustug zgodnie z umowag,

4) jezeli ZAMAWIAJACY nabierze podejrzen, ze WYKONAWCA nie wykonuje z nalezytg
starannoscia obowigzkéw nadzoru inwestorskiego, a w szczegdlnosci nie egzekwuje od
Wykonawcy robdt budowlanych, stosowania wtasciwych materiatéw, urzadzen, technologii
lub jakosci robdét. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do powotania eksperta celem
dokonania oceny z jednoczesnym wstrzymaniem wynagrodzenia. O powofaniu eksperta
ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE na pismie. W przypadku potwierdzenia podejrzen
ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, a
WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 2, a takze do
pokrycia wynagrodzenia eksperta.

2. W wypadku odstapienia przez ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE od umowy z przyczyn
lezacych po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA bedzie zobowigzany do zaptacenia
ZAMAWIAJACEMU kary umownej w wysokosci 15% wartosci brutto ryczattowego
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Poza karg umowng z tytutu odstgpienia
WYKONAWCA zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz ZAMAWIAJACEGO wszelkich innych
przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli przed odstgpieniem od umowy zaszty
okolicznosci uzasadniajace ich naliczenie.

3. W wypadku odstapienia przez WYKONAWCE od umowy z przyczyn lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptacenia WYKONAWCY kary
umownej w wysokosci 15% wartosci brutto ryczattowego wynagrodzenia okreslonego w §3
ust. 1 umowy.

4. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCE z
przyczyn lezacych po jego stronie, WYKONAWCA zobowigzuje sie do pokrycia roszczen osob
trzecich z tego tytutu wobec ZAMAWIAJACEGO.

5. WYKONAWCA moze odstgpi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie

cywilnym, jezeli ZAMAWIAJACY pozostaje w zwtoce z zaptatg Wynagrodzenia WYKONAWCY o



wiecej niz 30 dni.

6.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny

odstgpienia.

7.

10.

W razie odstgpienia od umowy ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA sporzadzg protokét
okreslajacy stan realizacji umowy na dzien odstgpienia a WYKONAWCA zobowigzuje sie
sporzadzi¢ i przekaza¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

ZAMAWIAJACY moze naliczy¢ WYKONAWCY kare umowng:

1) w wysokosci 2 000,00 zt za brak udzialu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny
losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajagcego Zamawiajgcemu
przesuniecie terminu odbioru,

2) w wysokosci 3 000,00 zt za brak terminowego sporzadzenia raportéw, o ktérych mowa
w§5 ust. 4

Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogdlnych
zasadach lub w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych odszkodowan lub kar przez
strone odpowiedzialng za niedopetnienie postanowien umownych, nie zwalnia tej strony z
wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Zastrzezone w umowie kary umowne moga by¢ kompensowane z naleznosciami
WYKONAWCY, a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty
obcigzeniowe z 7 dniowym terminem ptatnosci.

§11 POUFNOSC

1. Strony zobowigzujg sie zachowania poufnosci, co do tresci niniejszej Umowy, jak
réwniez co do wszelkich zebranych w trakcie jej realizacji.

2. Powyzsze zobowigzanie nie dotyczy informacji, ktore:

1) zostaty podane do publicznych wiadomosci w sposdéb nie stanowigcy naruszenia
niniejszej umowy;

2) s znane Stronie z innymi zrédet, bez obowigzku zachowania ich tajemnicy oraz bez
naruszenia niniejszej Umowy;

3. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie narusza obowigzku ktérejkolwiek ze Stron
do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak rowniez nie narusza
uprawnien Stron do podawania do publicznej wiadomosci ogdlnych informacji o ich
dziatalnosci.

4. Informacje inne niz wymienione w ust. 2 i 3 moga by¢ podane do wiadomosci na
podstawie pisemnej zgody drugiej strony.

§12 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Niniejsza umowa obejmuje cato$¢ uprawnien i zobowigzan stron. Zadna ze stron w razie
jakiegokolwiek sporu dotyczacego realizacji niniejszej umowy albo tez interpretacji jej
zapisOw nie bedzie uprawniona do powotywania sie na jakiekolwiek wcze$niejsze
ustalenia i o$wiadczenia, podjete lub wyrazone w formie ustnej albo pisemnej, z
wyjatkiem tych, ktore wyraznie zawarte sg w niniejszej umowie i jej zatacznikach.

3. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednio

przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych. Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

5. Umowe niniejszq sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla



Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY






