UMOWA NI .cccveereeesne

Zawarta w dniu ................ w Szubinie, pomiedzy:

Gming Szubin z siedzibg w Szubinie przy ul. Kcynskiej 12, zwang dalej "Zamawiajacym”,
reprezentowang przez: Burmistrza Szubina Artura Michalaka, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Wioletty Martek

a
..................... z siedzibg w ........ przy ul. ........, NIP ........., REGON .........,
reprezentowanym przez ............... zwanym dalej "Wykonawca".

W rezultacie przyjecia przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowy nadzér
inwestorski nad realizacjq zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku kottowni
oraz garazu na cele mieszkalne wraz z nadbudowg, rozbudowg i przebudowg przy ul.
Broniewskiego w Szubinie”, zwany dalej przedmiotem umowy.

Wykonawca zapewni kompleksowy nadzér inwestorski przy realizacji ww. zadania, w
ramach ktérego bedzie sprawowany nadzér inwestorski nad robotami konstrukcyjno-
budowlanymi, instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjnymi w  zakresie sieci, instalacji, urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, gazowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wyznaczenia inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej na koordynatora czynnoéci pozostatych
inspektoréw na budowie. Zakres obowigzkdéw inspektoréw nadzoru wynika z art. 25 i art.
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z péz.zm.).

1. Ogodlne obowiazki wykonawcy:

1) Koordynacja i nadzér inwestorski nad realizacjq zadania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczegélnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie z postanowieniami
odpowiednich decyzji, pozwolen na prowadzenie budowy i umowy z wykonawcg o
roboty budowlane;

2) Wspieranie  Zamawiajacego we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania
inwestycyjnego;

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacja swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego;

4) Sprawdzanie, kontrolowanie i nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robét z
wielobranzowg dokumentacjg projektowa, w tym projektem budowlano -
wykonawczym zatwierdzonym decyzja o pozwoleniu na budowe nr 601 z dnia
31.10.2016 znak WWA.6740.560.2016.P.P, wydanym przez Staroste Nakielskiego,
uzgodnieniami i opiniami, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt,
opracowanymi przez Terenowy Zespét Ustug Projektowych s.c. Ryszard
Janiszewski




2. Obowiazki Wykonawcy w okresie poprzedzajacym realizacje budowy:

1) Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg - kosztorysowg, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét, z umowa o wykonanie robét budowlanych,
warunkami pozwolenia na budowe jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem i
istniejacymi urzadzeniami;

2) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci, albo tez
konieczno$ci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materialdw niz przewidziane w dokumentacji
projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy,
WYKONAWCA jest zobowigzany zwrdcic sie z odpowiednim wnioskiem do
Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie
uzgodnionym z Wykonawca robot budowlanych.

3) Dostarczenie przed dniem podpisania umowy oswiadczen inspektoréw nadzoru
wchodzacych w skiad zespolu stwierdzajgcych przyjecie obowigzkéw inspektorow
nadzoru nad inwestycjq;

4) Wykonawca weryfikuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

5) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt przedstawionego
przez Wykonawce robét

3. Obowiazki Wykonawcy na etapie prowadzenia robét budowlanych:

1) Scista wspdtpraca z projektantami petnigcymi nadzér autorski, w przypadku petnienia
takiego nadzoru;

2) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakos$ci wykonywanych robot oraz
wbudowywanych materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej, wiedzg techniczng i praktykg inzynierska, w czestotliwosci
zapewniajgcej skuteczny nadzér oraz w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego i
wykonawcy robdt;

3) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robdot i wymagan

Zamawiajgcego,

4) W razie pilnej koniecznosci WYKONAWCA zobowigzany jest stawi¢ sie na placu budowy
najpoézniej w ciggu 24 godzin od otrzymania informacji;

5) Poszczegdlni inspektorzy nadzoru majq prawo dokonywac zapisu w dzienniku wytgcznie
w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru przez WYKONAWCE;

6) Organizacja nadzoru w sposob zapewniajgcy terminowos$¢ dokonywanych odbioréw
robot i prob technicznych, eliminujgc mozliwos¢é powstawania opdznien w realizacji;

7) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku;
8) Wstrzymywanie robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub

niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawca robot i
niezwitocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie;

9) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika robét;

10)W czasie kazdorazowego pobytu na budowie WYKONAWCA ma obowigzek dokonania
biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i
dokonywania czynnosci stosownym wpisem;

11)W razie koniecznosci wykonania zamdwien dodatkowych Ilub robdt zamiennych
WYKONAWCA dziatajac $ciSle w porozumieniu z Zamawiajacym spisuje protokét
koniecznosci, podajac uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac, przyblizony koszt
tych robot i wystepuje z wnioskiem do Zamawiajacego w sprawie ich wykonania oraz
opracowania, w miare potrzeby, dla tych zamoéwien lub robét niezbednej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej,

12)WYKONAWCA ma obowigzek stwierdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych w
umowie etapow inwestycji,




13)Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robot jako podstawy do fakturowania
czesciowego i koncowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i wykonawcg robdt,

14)WYKONAWCA ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robét w razie przerwy w
robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia iloSci | wartosci
robdt w zakresie niezbednym do rozliczen z inwestorem,

15)WYKONAWCA ma obowigzek sprawdzania kosztoryséw ewentualnych roboét
dodatkowych pod wzgledem merytorycznym i formalno - prawnym,

16)Kontrola zabezpieczenia obiektéw zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwtoczne
zawiadomienie wiasciwego konserwatora zabytkow;

17)W porozumieniu z Zamawiajacym kazdorazowo zawiadamianie wilasciwego organu
nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczgcych
bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska a takze o razacych nieprawidtowosciach
lub uchybieniach technicznych;

18)Reprezentowanie Zamawiajacego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji;

19)Egzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych nieskrepowanego dostepu do terenu
budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, skladowania lub
przygotowywania materiatow i urzadzen do wbudowania;

20)Zatwierdzanie wszelkich materiatéw i urzadzen przewidzianych przez wykonawce robét
do zastosowania;

21)Kontrola i przechowywanie dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
atestow, instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatow
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie. Ocena ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, a w przypadku zastosowania przez wykonawce
robdt materiatdw i urzadzen réwnowaznych ocena ich rownowaznosci z przewidzianymi
w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem.

22)Sprawdzanie autentycznos$ci wymienionych powyzej dokumentéw oraz certyfikatéw,
zabezpieczen, gwarancji | wiasnosci urzadzen, za ktére zgodnie z umowg
odpowiedzialny jest wykonawca robét;

23)Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji rob6t oraz podejmowanych dziataniach
zapobiegawczych i naprawczych;

24)Organizowanie i przewodniczenie comiesiecznych (a w przypadku wystgpienia
potrzeby - czesciej) naradom dotyczacym postepu robot, w ktérych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron
oraz sporzadzanie protokotéw z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiajagcemu i
wykonawcy robdét w terminie 5 dni od dnia narady;

25)Organizowanie w zaleznosci od potrzeb narad technicznych oraz sporzadzanie
protokotéw z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robdt w
terminie 5 dni od dnia narady;

26)Biezgce egzekwowanie ustalen z narad dotyczacych postepu prac oraz narad
technicznych;

27)Monitorowanie  postepu robét pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowigzujgcym
harmonogramem rzeczowo -finansowym;

28)Kontrola spoSobu sktadowania i przechowywania materiatéw i urzadzen;

29)Nadzorowanie badan wbudowywanych materiatbw i wyrobdw (prefabrykatow)
wykonywanych przez wykonawce robét budowlanych;

30)Nakazywanie Wykonawcy robdt budowlanych wykonanie dodatkowych badan
materiatéw lub robot budzacych watpliwosé co do ich jakosci po uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego;

31)Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych | warsztatowych sporzadzonych przez




wykonawce robét i ich archiwizowanie;

32)Zatwierdzanie rysunkéw powykonawczych sporzadzonych przez wykonawce robét i ich
archiwizowanie;

33)Sprawdzanie zestawien ilosci i wartoéci wykonanych robdét po zakonczonym etapie
robdét, bedacych podstawag do rozliczen finansowych Zamawiajgcego z wykonawcy
robét, na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 3 dni od
przedtozenia stosownych dokumentéw przez wykonawce robét.;

34)Udzielanie wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z
realizacji projektu w catym okresie jego realizacji;

35)WYKONAWCA jest obowigzany wykazywacd inicjatywe osiggania oszczednosci i obnizki
kosztéw budowy oraz ujawniania wystepujacych na nadzorowanej budowie
nieprawidtowosci i im przeciwdziatania, powiadamiajgc i wspbtdziatajac przy tym z
Zamawiajacym,

36)W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, ich
zabezpieczenie i niezwloczne zawiadomienie wiasciwego konserwatora zabytkéw,

37)Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robét budowlanych, wiaczajgc w to
roboty tymczasowe i zabezpieczajace zaproponowane przez wykonawce robot;

38)Nadzorowanie przeprowadzonych préb i rozruchdéw i wynikow laboratoryjnych oraz
weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez wykonawce robot budowlanych
instrukcji eksploatacyjnych w jezyku polskim, w celu ufatwienia przekazania
Zamawiajgacemu obiektéw do eksploatacji;

39)Dokonywanie bez zbednej zwioki odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
dokumentowanie tych czynnosci;

40)Sprawdzanie wykonanych robét i powiadomienie wykonawcy robét o wykrytych
wadach, okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

41)Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robét,

42)Przeprowadzenie odbiordéw czesciowych, zanikajacych oraz odbioru i koncowego robét,
sprawdzenia kompletnoséci i prawidtowosci przediozonych przez wykonawce robdt
dokumentéw wymaganych do odbioru;

43)Poswiadczanie terminu zakoniczenia robét;

44)Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow i
innych dokumentéw przygotowanych przez wykonawce robét po zakonczeniu robdt;
45)Skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej odbioru robdt
budowlanych, Sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej
(zawierajgcej miedzy innymi: oryginat Dziennika Budowy, peilna dokumentacje
zgromadzona w trakcie realizacji inwestycji np.: uzgodnienia, badania, protokoty,
o$wiadczenia wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza) i przekazanie
Zamawiajacemu wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci. Wraz z dokumentacjg
odbiorowg musi by¢ przekazany wykaz dokumentéw zawartych w dokumentacji

odbiorowej;

46)Doradzanie Zamawiajacemu w zakresie roszczen i sporéw z wykonawcg robét oraz w
zakresie probleméw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych;

47)Powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdét oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie
budowy.

4. Obowigzki Wykonawcy zwiazane z odbiorem obiektu lub robét i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie:

1) Przeprowadzenie koncowej inspekcji przed odbiorem koricowym oraz
przygotowanie listy wad oraz brakujgcych dokumentdow, ktére mialy by¢ ztozone
zgodnie z umowg przez wykonawce robdt oraz niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie;

2) Po zakonczeniu robot oraz wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i




umowie prob i sprawdzen oraz wynikéw laboratoryjnych WYKONAWCA potwierdza w
dzienniku budowy wpis wykonawcy robdt budowlanych o gotowoséci obiektu lub robét
do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

3) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a
nastepnie dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang z
nadzorowang budowg (fgcznie z inwentaryzacja geodezyjng) w formie ustalonej z
Zamawiajacym;

4) Wspbidziatanie z Wykonawca robot i Zamawiajagcym w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie;

5) Opiniowanie i wskazywanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen 0sob trzecich wywotanych realizacjg zadania;

5.0bowiazki Wykonawcy zwiazane z rozliczaniem inwestycji:

1) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia lub w
przypadku wypowiedzenia jej przez ktdrakolwiek ze stron;

2) Szacowanie i weryfikowanie zamowienn dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawce robét, w zakresie rzeczowym i finansowym,

3) Kontrola prawidtowosci zafakturowanych robét;

4) Kazdorazowe sprawdzanie obmiaréw stanowiacych  podstawe rozliczen.
Sprawdzanie kosztoryséw pod wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym
(podstawe wystawienia faktur stanowig protokoty odbioru robét, obmiary oraz
kosztorysy powykonawcze podpisane i sprawdzone przez inspektoréw nadzoru i
przedstawicieli inwestora). Czynnosci te inspektor nadzoru winien wykona¢ w
terminie 3 dni od zgloszenia zapisem w dzienniku budowy przez wykonawce
wykonania robét).

§2
TERMIN REALIZACII ZAMOWIENIA

1. Przewidywany termin realizacji zamoéwienia ustala sie od dnia zawarcia umowy do dnia
............ z tym , ze ostateczny termin zakonczenia objetych umowg czynnosci z wyjatkiem
czynnosci odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnych, bedzie tozsamy z dniem koricowego
rozliczenia inwestycji oraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. WYKONAWCA moze zleci¢ za zgodg ZAMAWIAJACEGO powierzenie czesci przedmiotu
umowy podwykonawcy (bez naliczania dodatku za koordynacje), za ktérego dziatanie lub
zaniechanie dziatania ponosi odpowiedzialnosc.

3. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji robdt, Wykonawca zobowigzuje sie petnié
nadzér inwestorski na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, do czasu zakonczenia
inwestycji. Termin obowigzywania umowy zostanie ustalony w formie aneksu.

4, ZAMAWIAJACY zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania lub zawieszenia realizacji
niniejszej umowy w przypadku rozwigzania lub zawieszenia realizacji umowy na roboty,
nad ktérymi sprawowany jest nadzér inwestorski.

83
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy catkowite
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............ zt brutto, (stownie: ......ccccccvvrenen, ), w
tym podatek 23% VAT t]. ceicvrrinnenee zt. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienie we wlasnym zakresie i
na wlasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy lub miejsce narad, optaty
dodatkowe i uzgodnienia.




2. Wynagrodzenie za wykonanie zamoéwienia:

9.

1) nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamodwienia
okresionegow § 2 ust. 1

2) nie ulegnie zmianie w przypadku zwiekszenia kosztéw inwestycji

3) nie podlega waloryzacji

W przypadku nie wytonienia Wykonawcy robét lub braku mozliwosci przekazania placu
budowy Wykonawcy robdt, umowa o petnienie nadzoru inwestorskiego ulega
rozwigzaniu. Za okres od podpisania umowy, lecz nie wykonywania czynnosci nadzoru
inwestorskiego Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. O braku mozliwosci
realizacji budowy i przyczynach Zamawiajgcy poinformuje niezwtocznie Wykonawce na
pismie.
84
WARUNKI PLATNOSCI

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie i zaptate wynagrodzenia Wykonawcy fakturami
czesciowymi:

1) z tytulu nadzoru Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy za zakonczone etapy robodt
wynagrodzenie okreslone w §3 ust. 1, proporcjonalnie do wynagrodzenia
Wykonawcy robdt. Pierwsza ptatnos$¢ nastgpi nie wczesniej niz 2 miesigce od
rozpoczecia robot budowlanych.

2) po koncowym rozliczeniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy pozostate wynagrodzenie, stanowigce rdznice
pomiedzy kwotg okreslonq w §3 ust. 1 umowy, a wynagrodzeniem zaptaconym na
podstawie pkt 1.

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez WYKONAWCE rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO faktury.

WYKONAWCA zatacza do faktury sprawozdanie w zakresie zaawansowania rzeczowo -
finansowego.

Ustala sie, ze datg dokonania p%atnoéci jest data obcigzenia konta bankowego
ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku nieterminowej zaptaty faktury, WYKONAWCA moze dochodzi¢ od
ZAMAWIAJACEGO zaptaty ustawowych odsetek.

W przypadku wykonania robét przez podwykonawcdédw, warunkiem otrzymania przez
WYKONAWCE zaptaty za wystawiong fakture, jest dostarczenie przez WYKONAWCE do
ZAMAWIAJACEGO, w terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania zaptaty za poprzednio
wystawiong fakture, pisemnego oswiadczenia WYKONAWCY, w ktérym potwierdzi on,
ze podwykonawca otrzymat nalezne i wymagalne wynagrodzenie objete poprzednio
wystawiong faktura (z zat. kopii faktury wystawionej dla WYKONAWCY przez
podwykonawce i kopig przelewu bankowego). Powyzszy wymédg nie dotyczy pierwszej
faktury. ZAMAWIAJACY bedzie potracat z kwot naleznych WYKONAWCY, tytutem kary
umownej, 1.000 zt za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym
mowa w niniejszym punkcie.

WYKONAWCA bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osoéb trzecich.

WYKONAWCA wyraza zgode na potracanie wszelkich wierzytelnosci przystugujacych
ZAMAWIAJACEMU wobec WYKONAWCY z wszelkimi wierzytelnosciami WYKONAWCY
wobec ZAMAWIAJACEGO.

Strony o$wiadczaja, ze sg uprawnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

10. Faktury wystawione bedg na: Gmina Szubin, Urzad Miejski w Szubinie, ul. Kcynska 12,
89-200 Szubin, NIP 558-172-32-33.




§5
ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

1. WYKONAWCA moze wnioskowa¢ do ZAMAWIAJACEGO o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
2) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robét nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

3) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznych
inspektordéw, rzeczoznawcéw i laboratoria;
4) zmiane w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét oraz terminu zakoniczenia

robét w umowie z wykonawca robdt;
5) koniecznos¢ zlecenia wykonania zamdwien dodatkowych

2. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci wykonania zamowienia dodatkowego
WYKONAWCA jest upowazniony i zobowigzany do:

1) bezzwilocznego pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJACEGO o wystgpieniu
koniecznosci zamowien dodatkowych;

2) przygotowania dla ZAMAWIAJACEGO protokotu sporzadzonego przy udziale
przedstawicieli wykonawcy robdt, nadzoru autorskiego zawierajgcego opis
powstatych problemdw technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji
projektowej, opis niezbednych do zamédwien dodatkowych;

3) przedstawienie ZAMAWIAJACEMU sprawdzonej kalkulacji kosztéw wykonawcy robot
na wykonanie zaméwien dodatkowych;

4) wydanie polecenia wykonania zamédwien dodatkowych wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji ZAMAWIAJACEGO;

5) zamdwienie dodatkowe udzielane bedzie przez ZAMAWIAJACEGO zgodnie z ustawg
- Prawo Zamoéwien Publicznych.
3. Na etapie po zakonczeniu robét budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany do:
1) uczestnictwa w odbiorze robot i sporzadzenie protokotu odbioru robdt koncowego

lub warunkowego;
2) przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty

budowlane;

3) dokonywania inspekcji i nadzér nad robotami zalegltymi oraz z robotami
zwigzanymi z usunieciem wad przez caly okres trwania gwarancji;

4) odbiér wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i pisemne poswiadczenie
tego faktu przez caly okres trwania gwarancji;

5) wspieranie ZAMAWIAJACEGO w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw.

4, Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z § 1 umowy WYKONAWCA w terminie 5 dni
od daty zgtoszenia zakoniczenia robot przez wykonawce robét przedtozy ZAMAWIAJACEMU
raport koricowy, ktory powinien zawiera¢:

1) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robét,
2) rozliczenia finansowe zadania inwestycyjnego,

3) dokumentacje powykonawczg do odbioru koricowego zawierajgca takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z narad, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza, mape powykonawczg, wystgpienia WYKONAWCY, polecenia zmian,
wnioski WYKONAWCY, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci,
receptury, $wiadectwa jakosci

4) programy zapewnienia jakosci, wyniki badan, dokumentacje powykonawczg
techniczng, informacje niezbedne do sporzadzenia dokumentow Protokdt Przekazania
Przyjecia Srodka Trwatego - PT, Przyjecie $srodka trwatego - OT, ksiazki obiektu itp.




5) WYKONAWCA przekaze raport w formie pisemnej - 2 egz.

5. WYKONAWCA zobowigzany jest do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych - bez
oddzielnego wynagrodzenia. ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o przegladach
gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu.

§6
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. WYKONAWCA oswiadcza, 7ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane
przez aktualnie obowigzujgce przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w
szczeg6lnosci wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z pdézn. zm.) zwanej dalej Prawem
budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, majacymi
bezposrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami majgcymi zastosowanie do przedmiotu umowy.

2. WYKONAWCA nie ma prawa do zaciagania zadnych zobowigzan w imieniu
ZAMAWIAJACEGO, mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla ZAMAWIAJACEGO oraz
wystepowania w jego imieniu bez jego zgody , pod rygorem odstgpienia od umowy
przez ZAMAWIAJACEGO z wytacznej winy WYKONAWCY.

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze ustugi bedace przedmiotem umowy wykonywane bedg
przez pracownikédw posiadajacych wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz, ze roboty beda wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p. poz.
Wszelkie ujemne dla ZAMAWIAJACEGO nastepstwa naruszenia powyzszego obcigzajg w
catosci WYKONAWCE.
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ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO
1. Do podstawowych obowigzkéow ZAMAWIAJACEGO nalezy:
1) przekazanie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji umowy;
2) dokonywanie pfatnosci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionych
terminach;
3) utrzymywanie statego kontaktu z WYKONAWCA;
4) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla ZAMAWIAJACEGO zwigzanych
z realizacjg umowy;
5) odbiér przedmiotu niniejszej umowy.

. §8
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

1. Ze strony Wykonawcy nadzér inwestorski petnig:
1) inspektor posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci  konstrukcyjno -

budowlanej — nr uprawnien ........ccceeeevieiiennees
2) inspektor posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych - nr uprawnien .................
3) inspektor posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci mstalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energoelektrycznych - nr uprawnien ...................

2. Kazda zmiana inspektora nadzoru wymaga akceptacji Zamawiajacego.
3. Ze strony Zamawiajacego wyznacza sie osobe do kontaktow .................... stele

4. Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petni funkcie
koordynatora nadzoru inwestorskiego i w zwigzku z tym jest osobg wyznaczong do
kontaktéw z Zamawiajgcym.




1.

89
PODWYKONAWCY

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest pisemna

zgoda Zamawiajacego w zakresie tresci wigzacej ich umowy.

2.

n

Jezeli ZAMAWIAJACY, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCE
umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescia dokumentacji dotyczacy
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO peing odpowiedzialnos$é za ustugi, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcdw - za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robét wykonywanych przez podwykonawcéw.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE

ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy, précz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztéw -
ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) zostanie ztozony wniosek o otwarcie postepowania uktadowego dla WYKONAWCY
lub ogtoszona zostanie upadtos¢ WYKONAWCY lub oglosi on otwarcie likwidacji
Spoiki,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku WYKONAWCY,

3) WYKONAWCA nie wykonuje ustug zgodnie z umowg,

4) jezeli ZAMAWIAJACY nabierze podejrzen, ze WYKONAWCA nie wykonuje z nalezytg
starannoscig obowigzkéw nadzoru inwestorskiego, a w szczegélnosdci nie egzekwuje od
Wykonawcy robdét budowlanych, stosowania wiasciwych materiatéw, urzadzen,
technologii lub jakosci robét. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do powotania
eksperta celem dokonania oceny z jednoczesnym wstrzymaniem wynagrodzenia. O
powotaniu eksperta ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE na pismie. W przypadku
potwierdzenia podejrzen ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, a WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptaty kary umownej, o
ktérej mowa w ust. 2, a takze do pokrycia wynagrodzenia eksperta.

W wypadku odstgpienia przez ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA bedzie zobowigzany do
zaptacenia ZAMAWIAJACEMU kary umownej w wysokosci 15% wartosci brutto
ryczattowego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Poza karg umowng z
tytutu  odstgpienia WYKONAWCA zobowigzany bedzie do zapltaty na rzecz
ZAMAWIAJACEGO wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli
przed odstgpieniem od umowy zaszty okolicznosci uzasadniajgce ich naliczenie.

W wypadku odstapienia przez WYKONAWCE od umowy z przyczyn lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptacenia WYKONAWCY
kary umownej w wysokosci 15% wartosci brutto ryczattowego wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust. 1 umowy.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
WYKONAWCE z przyczyn lezacych po jego stronie, WYKONAWCA zobowigzuje sie do
pokrycia roszczen oséb trzecich z tego tytutu wobec ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA moze odstapi¢ od umowy, précz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
cywilnym, jezeli ZAMAWIAJACY pozostaje w zwloce z zaptata Wynagrodzenia
WYKONAWCY o wiecej niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA sporzadza protokét




10.

okreslajacy stan realizacji umowy na dzien odstapienia a WYKONAWCA zobowigzuje sie
sporzadzi¢ i przekaza¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

ZAMAWIAJACY moze naliczy¢ WYKONAWCY kare umowna:

1) w wysokosci 2 000,00 zt za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny
losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajagcego Zamawiajgcemu
przesuniecie terminu odbiory,

2) w wysokosci 3 000,00 zt za brak terminowego sporzadzenia raportdw, o ktérych
mowaw § 5 ust. 4

Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na
ogdlnych zasadach lub w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych odszkodowan
lub kar przez strone odpowiedzialng za niedopetnienie postanowien umownych, nie
zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Zastrzezone w umowie kary umowne mogg by¢ kompensowane z naleznosSciami
WYKONAWCY, a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty
obcigzeniowe z 7 dniowym terminem pitatnosci.

§11
POUFNOSC

1. Strony zobowigzujg sie zachowania poufnosci, co do tresci niniejszej Umowy, jak
réwniez co do wszelkich zebranych w trakcie jej realizacji.

2. Powyzsze zobowigzanie nie dotyczy informacji, ktére:

1)zostaty podane do publicznej wiadomosci w sposéb nie stanowigcy naruszenia
niniejszej umowy;

2)sg znane Stronie z innymi Zrédetl, bez obowigzku zachowania ich tajemnicy oraz bez
naruszenia niniejszej Umowy;

3. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie narusza obowigzku ktérejkolwiek ze
Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak réowniez nie
narusza uprawnien Stron do podawania do publicznej wiadomosci ogéinych
informacji o ich dziatalnosci.

4. Informacje inne niz wymienione w ust. 2 i 3 moga by¢ podane do wiadomosci na
podstawie pisemnej zgody drugiej strony.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie
rozstrzygat sad miejscowo wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

2. Niniejsza umowa obejmuje cato$¢ uprawnien i zobowigzah stron. Zadna ze stron w
razie jakiegokolwiek sporu dotyczgcego realizacji niniejszej umowy albo tez
interpretacji jej zapiséw nie bedzie uprawniona do powotywania sie na jakiekolwiek
wczesniejsze ustalenia i o$wiadczenia, podjete lub wyrazone w formie ustnej albo
pisemnej, z wyjatkiem tych, ktére wyraznie zawarte sg w niniejszej umowie i jej
zalgcznikach.

3. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednio
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo




budowlane oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla
WYKONAWCY oraz 3 dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




